



# COMUNE DI ORRIA

(Provincia di Salerno)

C.f. 84000910657 - Piazza Unità d'Italia, c.a.p. 84060, Orria (SA)

Tel. 0974993006 – Fax 0974993274

Mall: [ufficiotecnicoorria@libero.it](mailto:ufficiotecnicoorria@libero.it) pec: [orriaserviziotecnico@legalmail.it](mailto:orriaserviziotecnico@legalmail.it)

SERVIZIO TECNICO

## DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

SETTORE

n. 49

data 10/07/2020

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE AL CENTRO SOCIALE CULTURALE PAOLO DE MATTEIS UBICATO NELLA FRAZIONE DI PIANO VETRALE ORRIA (SA)  
**APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POS GARA**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- Che con delibera n.60 del 06/09/2017, esecutiva come per legge, la giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto **LAVORI DI MANUTENZIONE AL CENTRO SOCIALE CULTURALE PAOLO DE MATTEIS UBICATO NELLA FRAZIONE DI PIANO VETRALE ORRIA (SA)**, per importo complessivo di 200.000,00;
- con determinazione a contrarre n.62 in data 24/07/2019 esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;
- Con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016,
- Con determina n 93 del 04/12/2019 è stato approvato il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione provvisoria dell' Asmel Consortile S.C.ar.l. a favore dall'impresa **RE.CO. con sede in Eboli (SA) P.Iva 05058000653** con il ribasso offerto del **32,12%** sul prezzo posto a base di gara di 159.437,30 euro di cui e 6.730,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo netto di € 110.387,81 oltre iva;
- Con nota prot. N 401 del 12/02/2020 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;

#### CONSIDERATO:

- che occorre procedere all'approvazione del quadro economico pos gara schema di contratto d'appalto dei lavori;

#### VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

### DETERMINA

1 – di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di approvare il quadro economico post gara dei lavori di **LAVORI DI MANUTENZIONE AL CENTRO SOCIALE CULTURALE PAOLO DE MATTEIS UBICATO NELLA FRAZIONE DI PIANO VETRALE ORRIA (SA)** per un importo complessivo di € 162.597,83

Così distinto:

DESCRIZIONE		IMPORTI POST GARA	
<b>A - IMPORTI DI LAVORI</b>			
A.1	Importo lavori post gara ribasso del 32,12%	€	83.293,50
A.2	Oneri per la sicurezza	€	6.730,31
A.3	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A.1+A.2)</b>	€	<b>90.023,81</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Imprevisti 5%	€	2.588,75
B.2	spese vtecniche e generali sui lavori	€	12.943,73
B.3	oneri a discarica	€	500,00
B.4	iva (% di a.1+a.2+b.1+b.3)	€	27.812,46
B.5	oneri di gara Asmecom	€	1.830,00
B.6	contributo Anac	€	225,00
	<b>totale B</b>	€	<b>45.899,94</b>
C	<b>TOTALE A+B</b>	€	<b>135.923,75</b>
<b>D FORNITURE</b>			
D.1	spese per attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi	€	20.364,00
D.2	spese generali forniture	€	1.500,00
D.3	Iva sulle forniture	€	4.480,08
D.4	Iva sulle spese generali	€	330,00
	<b>totale forniture</b>	€	<b>26.674,08</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (C+D)</b>		€	<b>162.597,83</b>
<b>ECONOMIA DI GARA</b>		€	<b>37.402,17</b>

Di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato con Decisione Individuale dell'Aiuto ( D.I.C.A ) PRS Campania 2014-2020 mis 7 tipologia di intervento 7.4.1  
Barcode 54250437008

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Geom. Antonio Di Fiore)  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

La scrivente Responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione.

Orria, li 15.05.2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Dott.ssa Rosetta Pinto)  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/199