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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
E CHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PIANO VETRALE

IMPORTO DEI LAVORI
A)- per lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 46.034,41
- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 975,76

B) - a disposizione dell’Amm.ne € 12.622,95

TOTALE COMPESSIVO € 70.000,00




CONDIZIONIDIAMMISSIONE ALL’APPALTO
Per 'ammissione alla gara relativa di cui all’art. 1 sara richiesta l'iscrizione dell'impresa concorrente alla SOA

e/o delle Imprese Artigiane presso la CC.IL.A.A. per la categoria di pertinenza del tipo di appalto (OG1 Edifici
civili e industriali) riferita alle modalita di gara da espletarsi con le procedure semplificate consentite dell’art.
36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per I'importo di € 47.010,17
(QUARANTASETTEMILADIECI/17).

CAPO 1

OGGETTO E PREZZO DELL’APPALTO

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E CONDIZIONI DI APPALTO

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto, I'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di “COSTRUZIONE
LOCULI NEL CIMITERO DI PIANO VETRALE”, nella consistenza qualitativa e quantitativa indicata nel
presente Capitolato.

ART. 2

AMMONTARE DELL’APPALTO

2.1 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

L'importo dei lavori a base d'asta oggetto del presente appalto ammonta a € 47.010,17, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, da eseguire nel termine della durata contrattuale con le modalita di cui all’art.36,
comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016, per tutti i lavori a misura e a corpo.

2.2 — ELENCO DELLE LAVORAZIONI

Con riferimento all'importo di cui al precedente art. 2.1, I'elenco relativo alle varie categorie di lavoro da
realizzare risulta riassunto nel seguente prospetto:

N. CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO

Demolizione scala esistente;
Scavo fondazione ;
Realizzazione blocchi loculi;
Realizzazione impianti
Messa in opera copertura;
Intonaco e rivestimento
Realizzazione canali di gronda:
Spostamento cancello di ingresso al cimitero.
Demolizione scala esistente;
Scavo fondazione ;
Realizzazione blocchi loculi;
Realizzazione impianti
Messa in opera copertura;
Intonaco e rivestimento
Realizzazione canali di gronda;
Spostamento cancello di ingresso al cimitero.
Demolizione scala esistente;
SOMMANO | LAVORI A BASE D'ASTA COMPR. DEGLI ONERI DI SICUREZZA €47.01,17



2.3- VARIAZIONI DELLE TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI

La Direzione dei lavori della stazione appaltante si riserva I'insindacabile facolta di potere apportare
anche ad ogni singolo lavoro impartito all’Appaltatore, tutte le varianti, le aggiunte e/o le soppressioni di
qualsiasi specie e natura che essa ritiene opportune, e questo anche in corso d’esecuzione dei lavori stessi,
e senza che per cio I'appaltatore possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta all'infuori del solo
pagamento delle opere eseguite precedentemente alle nuove volonta impartite dalla Direzione dei lavori.

L’Appaltatore non pud assolutamente introdurre varianti e/o modifiche di sorta ai singoli lavori, senza
il consenso scritto della Direzione dei lavori, pena la non ricompensa delle stesse e lintimazione alla
rimozione di queste, nonché in caso di inadempienza dell’Appaltatore, |la stazione appaltante si riserva la
facolta di eseguire d'ufficio la rimozione delle opere non autorizzate, e imputare le relative spese a carico
dell'lmpresa appaltatrice.

| lavori eseguiti senza l'osservanza delle norme del presente articolo, ma che perd dovessero
risultare di indiscusso ed effettivo miglioramento delle opere, potranno non essere rimossi soltanto a seguito
di parere favorevole rilasciato dalla Direzione dei Lavori, e saranno questa contabilizzati secondo i prezzi e le
modalita previste dal presente Capitolato Speciale.

A tal scopo la ditta appaltatrice & tenuta ad operare ed a intervenire su appositi ordinativi del’'UTC,
mantenendo valida I'offerta ed il ribasso d’'asta indipendentemente da ogni variazione di qualita delle varie
categorie di lavori previsti.

ART. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE INCLUSE NELL’APPALTO

3.1 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE:

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo piu precise
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

3.1.1- SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE:

Scavi eseguiti con mezzo meccanico, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, in quanto trattasi di piccole
quantita di terreno di natura vegetale che probabilmente verra reimpiegato in sito.

3.1.2- MURATURE E CONGLOMERATI CEMENTIZI:

Massetto sottofondo per realizzazione loculi;
Conglomerato cementizio per strutture in cemento;
Intonaci civili per esterni;

Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati;
Fornitura e posa in opera di spianata di malta;

3.1-3- ACCESSORI:

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici;
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio;

Fornitura e collocazione di pluviale in rame;

Impianto elettrico per luci votive;

Impianto di scarico acque piovane.

3.1.4- FORNITURA DI OPERE IN FERRO:

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C A.

3.1.5- SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO CANCELLO ESISTENTE:

Opere necessari allo spostamento del cancello esistente .



3.2 - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO

Restano escluse dall'appalto opere e forniture non previste che 'amministrazione si riserva di potere
affidare successivamente alla stessa ditta aggiudicataria od altre ditte senza che I'appaltatore possa
sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolare compensi.

ART. 4

CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati I'appaltatore dichiara:

a) - Di aver preso conoscenza della ubicazione dei luoghi oggetto del presente capitolato e di averne
accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché di tutti gli impianti e di tutti i manufatti ed opere di
presidio che le riguardano.

b) - Di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

c) - Di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo
dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.

d) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, le condizioni di operabilita
delle stesse per la durata dei lavori.

e) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli organi
competenti.

f) - Di avere tenuto conto, nella predisposizione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di condizioni di lavoro e di previdenza ed esistenza in base alla normativa vigente, nonché I'eventualita che
gli interventi manutentivi possano svolgersi anche in modo non continuativo, senza che nulla abbia a
pretendere per tali interruzioni.

L'appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali elementi vengano contemplate
come cause di forza maggiore nel codice civile ( e non escluse da altre normative del presente Capitolato).

Con l'accettazione dei lavori I'appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere alla esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i pit aggiornati sistemi
costruttivi di tale produttivita e numero da assicurare la tempestiva esecuzione ed ultimazione degli interventi
richiesti, eseguiti a perfetta regola d'arte.

Per quei lavori la cui entitd o quantita non consenta l'uso delle macchine, e’ consentita la lavorazione a
mano.

Si impegna inoltre ad approvvigionare, subito dopo la consegna dei lavori, tutti i materiali occorrenti in
base a dettagliate indicazioni che saranno fornite dalla D.L., in modo che in occasione di interventi urgenti
non possono sussistere motivi di pericolosi ritardi.

Detti materiali dovranno essere sottoposti preventivamente al Direttore dei lavori per la relativa
approvazione.

L’appaltatore & tenuto ad operare su disposizioni verbali o scritte (ordine di lavoro) fornite durante il corso
dei lavori da parte della D.L. e non potra apportare alcuna variazione di propria iniziativa. Delle variazioni
apportate senza il prescritto ordine o benestare della D.L., potra essere ordinata la eliminazione a cura e
spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno causato al’Amministrazione appaltante.

Pertanto I'impresa non potra pretendere alcuna indennita o eccepire e formulare richieste di alcun genere
in merito alla consistenza quantitativa dei lavori ordinati a cura della Direzione Lavori.




CAPO 14,

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E

MODO DI VALUTARE | LAVORI

ART. 5

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO

E DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto e’ disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere
pubbliche e particolarmente dalle leggi: del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dal D.P.R. 207/2010 s.m.i, nonché dalle
condizioni stabilite dal regolamento per la direzione, contabilitd e collaudo dei lavori dello Stato approvato
con D.P.R. 21 Dicembre 1999 e del Capitolato Generale d'appalto D.M LL.PP 19. aprile 2000, n.145 e sue
modifiche e integrazioni .

Per lavori da eseguirsi in zone dichiarate sismiche sono da osservarsi le particolari prescrizioni contenute
nella Legge n.64/1974 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'esecuzione di tutti i lavori, le opere, le somministrazioni i noli, e quant'altro previsto dal presente
appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di:

- qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti,

- descrizione, requisiti di prestazione e modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro.

Nell'esecuzione di tutti i lavori, le opere, le somministrazioni i noli, e quant'altro previsto dal presente

appalto, devono essere rispettate tutte le indicazioni che sono contenute o richiamate contrattualmente:

- dal presente Capitolato speciale di appalto;

- dagli elaborati che potranno essere forniti di volta in volta a discrezione della stazione appaltante;

- dal piano di sicurezza e di coordinamento sostitutivo e dal piano operativo di sicurezza allegati al contratto,
e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'appalto & quindi soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
speciale d'appalto, nonché per quanto non espressamente previsto, si richiama l'osservanza di quanto
disposto dal Capitolato Generale vigente.

Resta fermo che, tutto quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato speciale
d'appalto, & soggetto all'osservanza di tutto I'apparato legislativo e normativo inerente I'esecuzione dei lavori
pubblici e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’appaltatore rimane sempre e comunque obbligato, all'osservanza di tutta la legislazione, di tutta la
normativa e di tutta la regolamentazione inerente I'esecuzione dei lavori pubblici, delle somministrazioni e
dei noli, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro, sia a carattere nazionale, regionale, provinciale e
comunale, anche se non espressamente citate nel presente Capitolato speciale d'appalto.

L’appaltatore & inoltre sempre e comunque obbligato, anche all'osservanza di tutta la legislazione, la
normativa e la regolamentazione inerente le diverse tipologie di impiantistica, sia generali che particolari.
L'Appaltatore dovra inoltre sempre e comunque, osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti,
regolamenti, norme, ecc., sia di quelli vigenti che di quelli saranno emanati nel corso dei lavori dalle Autorita
governative, regionali, provinciali € comunali; nonché dall'ispettorato del Lavoro, dall’lstituto Nazionale della
Prevenzione degli Infortuni, dagli Enti Previdenziali e simili, e comunque da ogni altra autorita o ente
istituzionale preposto al settore di competenza.

Per quanto concerne infine gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione Appaltante e Impresa
aggiudicataria, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle situazioni localizzative, si fa riferimento ai
disposti dal D.M. 145/00, nonché alle integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del Contratto e del
presente Capitolato speciale d'appalto.

ART.6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

a) Il Capitolato Generale di cui al precedente art. 5 che anche, se non materialmente allegato, ne forma
ufficialmente parte integrante;

b) Il presente Capitolato Speciale;

c) L'Elenco dei Prezzi Unitari;

d) Piano Sicurezza Cantiere,

) Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto D.P.R. n.145/2000 e smi

Fanno altresi parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati:



- Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari avente vigenza alla data di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori
ed emanate sia dallo Stato che dalla Regione Sicilia e inerenti i Lavori Pubblici.
- Norme emanate dal C.N.R,, dall'U.N.I,, norme C.E.|. e C.E.l.- UNEL.

L’Amministrazione si riserva di consegnare all'Imprenditore, durante il corso dei lavori e nell'ordine ritenuto pid
opportuno, i disegni esecutivi che dovessero occorrere per la piltl perfetta realizzazione dell’'opera.

ART.7

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sara uguale al 10% dell'importo netto dell’appalto, e potra essere prestata nei modi
e termini di cui alle leggi vigenti.

ART.8

STIPULA DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI

8.1 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto d'Appalto sara stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti
connessi alla gara d'appalto.

8.2 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori a norma del primo capoverso dell'art.14 della L.R.31/03/1972 n.19 - deve avvenire
entro 20 giorni dalla stipula del contratto.

E' in facolta del’Amministrazione di procedere alla consegna dei lavori dopo I'espletamento della garaedi
relativi adempimenti di legge ai sensi dell’'art.337 della legge n.2248 del 20/03/1865 All. “F" .

8.3 - INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'impresa, ricevuta la consegna dei lavori, deve provvedere entro il termine di giorni 5 (cinque), alla
comunicazione di disponibilita ai sensi di quanto previsto al punto 19.3 e seguenti del presente C.s.a..

In caso di ritardo, sara applicata una penale pari all' uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di
ritardo.

Ove tale ritardo dovesse protrarsi oltre il 40 giorno, 'Amministrazione potra, a norma della L.R. n.19/1972,
procedere ed avvalersi della risoluzione del contratto o alla revoca dell'affidamento e ad incamerare la
cauzione oltre ad eventuale richiesta di risarcimento danni.

Su autorizzazione dellAmministrazione la D.L. potrad effettuare consegne parziali e frazionate in
conformita al quanto prescritto dall'ultimo comma dell'art.154 del Regolamento 207/2010.

ART.9
DURATA DELL’APPALTO E
PENALE PER IL RITARDO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La durata del presente appalto, & dettata e costituita dal’esecuzione nel tempo dei lavori, somministrazioni
e noli oggetto del presente capitolato € fino al conseguimento totale dell’ammontare dell'appalto; pertanto la
durata sara condizionata dal tipo e dal costo dei lavori, somministrazioni e noli che di volta in volta
I"Amministrazione comandera all'appaltatore, dai loro tempi e modalita di esecuzione, nonché da tutte quelle
variabili che possono intervenire nella realizzazione della suddetta tipologia d'appalto. Comunque la validita
del presente appalto ¢ stabilita in giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data del verbale di consegna, con
facolta da parte del’Amministrazione Comunale di prorogare il termine sino ad esaurimento della spesa,
senza che per questo |'appaltatore richieda la revisione dei prezzi.

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, all'impresa sara applicata una penale pari all' uno per mille
dell'importo contrattuale.

La penale cosi calcolata sara applicata per ogni giorno di ritardo dell’'ultimazione dei lavori rispetto a
quanto stabilito all'atto della commessa. Sono fatte salve tutte le procedure previste per la sospensione e la
proroga sull'ultimazione dei lavori da applicare nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa in
materia di LL.PP..

Resta nella facolta del’Amm.ne Appaltante e della D.L.,durante I'esecuzione della commessa, il potere
ordinare lavori in misura tale da anticipare i tempi di consegna prima del termine stabilito senza che
I'impresa possa per tale motivo addurre o avanzare richiesta di sorta.




ART. 10
CONSEGNA DEI LAVORI — SOSPENSIONI PARZIALI DEI LAVORI

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, & obbligo dell’Appaltatore di procedere allimpianto del
cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia
I'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui al presente capitolato speciale, ed iniziare nel contempo i
lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto, in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per 'esecuzione, e decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso
precisato.

Nell'eventualita che successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per circostanze speciali o per
cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o
totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, I'Appaltatore & tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre la
Direzione dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, in conformitd di quanto disposto dall'art. 158, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 24 del D.M.
145/00.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine di esecuzione dei lavori viene differito di un numero
di giorni determinato dai giorni di sospensione parziale, ed in rapporto con il programma dei lavori redatto
dall’Appaltatore.

Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche ed
impartisce, ove occorra, le disposizioni dell’'art. 158, del D.P.R. n. 207/2010.

Se le sospensioni che possono intervenire nell'esecuzione dei singoli lavori, sono dovute ad avverse
condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali di cui al primo comma
dell'articolo 24 del D.M. n. 145/00, I'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna
indennita, come disposto dallart. 24, comma 5 dello stesso decreto, ferma restando la facolta
dell'appaltatore di avvalersi del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo 24, ove ritenga cessate le
cause di sospensione.

In tale eventualita, qualora le sospensioni, in una sola volta o nel loro complesso, abbiano superato un
quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, '’Appaltatore pud chiedere lo scioglimento
del contratto senza indennita; soltanto nel caso in cui 'Appaltante si opponga allo scioglimento, I'’Appaltatore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, da determinare con
I'applicazione dei criteri di cui all'art. 25 del D.M. 145/00.

Ove le sospensioni per pubblico interesse o necessita abbiano superato, in una sola volta o nel loro
complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, e I'Appaltatore in base a
proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto,
non avra diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino
all'eventuale successiva richiesta di recesso.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Appaltante, le eventuali contestazioni dell'Appaltatore
al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
come disposto dall’art. 158 del D.P.R. n. 207/2010.

L'indennizzo all'Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, viene quantificato secondo i criteri di cui
all'art. 25 del D.M. n. 145/00 per lintero periodo di sospensione, qualora i relativi verbali di sospensione e di
ripresa siano stati firmati con riserva.

ART. 11

PAGAMENTI IN ACCONTO

A norma dell’art. 141 del Regolamento 207/2010 all'appaltatore sono corrisposti in corso d'opera pagamenti
in acconto in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta 'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga
Fimporto di € 20.000,00 (diconsi Euro Ventimila/00) al netto del ribasso contrattuale, delle ritenute previste
dall'art. 48 del R.D. n.827/1924 e dello 0,5% per Infortuni.

La ritenuta del 5% di cui allart. 48 del R.D. n. 827/24, ultimata la esecuzione dei lavori, pud essere
trasformata ad insindacabile giudizio del’Amministrazione, su richiesta dell’Appaltatore, in una fidejussione
ritenuta idonea dall Amministrazione stessa.

Il certificato di pagamento dell’'ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto ed indipendentemente dal
compimento del mese, sara emesso dopo 'accertamento dalla ultimazione dei lavori.

La rata di saldo e’ pagata dopo I'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento,
da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

In qualunque caso di cessazione o decadenza dalla carica 'amministratore o procuratore o direttore
generale autorizzato a riscuotere, anche se la decadenza avvenga “ope legis” o per fatto previsto dallo
Statuto Sociale o sia pubblicata nei modi di legge, la Societa imprenditrice deve tempestivamente darne
comunicazione all’Amministrazione appaltante, in difetto della quale FAmministrazione non assume alcuna
responsabilitd per i pagamenti eseguiti.
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ART. 12

VALUTAZIONE DEI LAVORI

12.1- LAVORI IN GENERALE

Le varie categorie di lavoro saranno contabilizzate a misura sulla base dei corrispondenti prezzi unitari. Per
tutte le opere dell'appalto le quantita di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a
corpo se non potranno essere definiti a forme geometriche.

12.2 -LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di elenco al netto del ribasso di
contratto, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

12.3 -COMPENSI A CORPO

| compensi a corpo, se previsti, sono contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.
L'ultimo acconto e’ pagato dopo I'accertamento dell’ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'importo
dei lavori.

ART. 13

ALLEGATI: ELENCO DEI PREZZ| — NUOVI PREZZ|

| prezzi dell’elenco si intendono compresi di ogni compenso per le assicurazioni sociali degli operai e per
quelle contro gli infortuni sul lavoro, ogni compenso per ponti di servizio, puntellature, ripari, armature,
depositi ed estrazioni di materiali, nonche per trasporto, collocamento e consegna dei medesimi in
qualunque posto ove se ne richieda 'impiego per consumo di attrezzi, mezzi di trasporto e quanto altro
possa occorrere alla totale e perfetta esecuzione dei lavori e si intende parimenti compresa nei prezzi stessi
ogni retribuzione per tutti gli oneri che sono a carico dellimpresa ai sensi del presente foglio di condizioni e
del Capitolato Generale sopra citato.

Fanno parte integrante del presente foglio di condizioni i prezzi unitari contenuti nel vigente elenco prezzi
regionale relativo all'anno 2019,pubblicato sul Supplemento Ordinario n.2 della G.U.R.S. (p. I) n.13 del 15-3-
2013 (n. 9).

In caso in cui, venga richiesta 'esecuzione di lavori, somministrazioni o noli i cui prezzi non sono riportati
nell'Elenco Prezzi di cui sopra, o non siano dal suddetto Elenco Prezzi deducibili, allora verranno stabiliti di
volta in volta dei “Nuovi Prezzi” che saranno concordati tra la Direzione dei Lavori della stazione appaltante e
I’Appaltatore.

E’ obbligo stabilire i “Nuovi Prezzi" sempre e comunque prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori,
somministrazioni o noli che vengono volta per volta richiesti dalla Direzione Lavori all'Appaltatore.

Rimane sempre e comunque a carico esclusivo dell'Appaltatore, I'onere di fare presente alla Direzione dei
Lavori, la necessita di concordare i suddetti “Nuovi Prezzi", in funzione della mancanza degli stessi
nell’Elenco Prezzi, e sempre prima dell'esecuzione dei lavori, somministrazioni o noli richiesti, la Direzione
dei Lavori della stazione appaltante potra stabilire i “Nuovi Prezzi” autonomamente dall’Appaltatore, e




quest'ultimo & tenuto ad accettare totalmente gli stessi senza che per cio I'Appaltatore possa sollevare
obiezioni o pretendere compensi di sorta.

Per calcolare I'importo dovuto nei casi di interventi programmati ed imprevisti, qualora non compaia la voce
corrispondente nell’Elenco Prezzi, si applicheranno le seguenti valutazioni:

1) Manodopera: Come da offerta, non si terra in alcun modo conto di maggiorazioni per orari diversi dal
normale orario di lavoro.

2) Materiali: Pari al costo sostenuto per I'acquisto, opportunamente documentato.

3) Trasporti e Noli: come da offerta, qualora i noli abbiano a riguardare macchinari e/o attrezzature non
comprese nell'offerta, si fara riferimento o alla giusta fattura o ad indagine di mercato onde determinare il
prezzo d'applicazione.

Per la somministrazione di materiali e minuterie non contemplate nel citato Elenco Prezzi, allora si fara
riferimento ai prezzi di listino propri delle case produttrici in vigore al momento dell’'ordine, e dei quali
I'Appaltatore dovra presentare copia alla Direzione dei Lavori, e sempre prima dell'esecuzione della
somministrazione stessa per giungere cosi a concordare il nuovo prezzo.

Qualora I'Appaltatore variasse in maniera arbitraria e di propria iniziativa, e senza precise indicazioni della
Direzione dei Lavori, le quantita e le dimensioni dei lavori, somministrazioni o noli richiesti, nessun maggiore
compenso spettera all’Appaltatore per quelli che sono i lavori, somministrazioni o noli che sono stati eseguiti
oltre quelli previsti.

Per effetto dell'intervenuta abrogazione per i lavori pubblici, dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, al presente appalto non si applica la revisione prezzi.

ART. 14

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute. Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza
sostenere, gli verranno senz’altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potrd avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’'emissione dei certificati di pagamento.

Su richiesta, I'Appaltatore & tenuto, prima di procedere al rinterro del cavo, a contattare la Direzione dei
Lavori, per permettere a questa di verificare la perfetta esecuzione dell'opera e rilevare in contraddittorio le
misure da introdurre in contabilita.

ART.15

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili ed
eccezionali e per i quali I'’Appaltatore non abbia trascurato le normali e ordinarie precauzioni per la loro
salvaguardia e conservazione.

Non rientrano comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di entita
notevole, gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il
danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura
stradale.

L’Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad
evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicheranno le disposizioni di cui all'art.20 del Capitolato
Generale D’appalto.
| danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente appena verificatosi I'avvenimento ed in
nessun caso, sotto pena di decadenza, non oltre i cinque giorni.

Il compenso spettante allAppaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato
esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno avra concorso la colpa o la negligenza
dell’Appaltatore.
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ART.16

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nelle localita e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L’Appaltatore si obbliga - in particolare - ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita ed a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti in essi contratti.

L’Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle legai e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15
giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Per i fini indicati all'art 19 del vigente Capitolato Generale di appalto, si opera sullimporto netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50% salvo maggiori responsabilita dell'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente so provvedera a
norma dell’art. 13 del D.P.R. 145/2000 e smi.

ART.17

ADEMPIMENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'impresa & tenuta a produrre alla Direzione Lavori la documentazione relativa alla contribuzione
previdenziale, assistenziale ed assicurativa (INPS - INAIL - SSN - CASSA EDILE), relativa alla manodopera
in forza per i lavori di cui all’appalto in osservanza della legge n.55/90, L.R. 12/2011, D.Lgs 50/2016 e DPR.
207/2010 e s.m.i.

L'impresa dovra presentare il piano di sicurezza relativo alle lavorazioni per le quali ha avuto affidato
I'appalto, ai sensi di quanto previsto dal T.U.S. 81/2008 e s.m.i..

ART.18

DIVIETO DI SUB-APPALTO E COTTIMO
DIVIETO DI CESSIONE E PROCEDURE

E’ fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o di sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, sotto pena
di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni, a meno
che non intervenga, da parte dell’Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta; in questo caso
I'appaltatore restera ugualmente, di fronte FAmministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori sub-
appaltati.

Per giustificati motivi I'autorizzazione potra essere revocata in qualsiasi momento; il conseguente
annullamento del sub-appalto, perd, non dara diritto alcuno all’Appaltatore per richiedere risarcimenti o
proroghe.

Non sono comunque considerati sub-appalti le commesse date all Appaltatore ad altre imprese, come:

a) la fornitura di materiali;
b) la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti tecnologici in genere che si eseguono a mezzo di
ditte specializzate.

Per le commesse di cui al punto b), '’Appaltatore & tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione della
Direzione Lavori, segnalando il nominativo della ditta prescelta ed attestando I'impegno della stessa ad
ottemperare agli obblighi di legge.

L'appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti del’Amministrazione del perfetto
adempimento degli impegni assunti da queste ditte.

A norma della legge 23/10/19 n.1369 & vietato inoltre al’Appaltatore di affidare in appalto ed in sub-
appalto o in qualsiasi altra forma, anche a Societd Cooperative, I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro
mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la
natura dellopera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E’ altresi vietato di affidare ad intermediari,
siano questi dipendenti, terzi o societa - anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori
d’opera assunti e retribuiti da tali intermediatori.
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E’' vietata infine qualsiasi cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute
dal’Amministrazione. Altresi si richiama la circolare dell' Assessorato Regionale Lavori Pubblici 30.06.1989
n.2113 DR, pubblicata sulla G.U.R.S. n.38 del 05.08.1989:

ART. 19
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
PRESCRIZIONI - TIPOLOGIE DI INTERVENTO- REPERIBILIT A’ PER INTERVENTI URGENTI E PENALI

19.1 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI

Oltre gli oneri di cui agli al Capitolato Generale, ed agli altri oneri specificati nel presente Capitolato, sono
a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

19.1.1 - La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, non che di
scoli, acque e canalizzazioni esistenti, ogni volta che viene commissionata la lavorazione.

19.1.2 - L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell’opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normale svolgimento dei lavori.

19.1.3 - L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, non che
Pesecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza
delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico.

| segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U. delle norme della circolazione stradale e del relativo
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

19.1.4 - La vigilanza e la guardiani del cantiere, sia diurna che notturna, nel rispetto dei provvedimenti
antimafia e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di
pertinenza dell’Appaltatore, del’Amministrazione o di altre ditte), non che delle opere eseguite od in corso di
esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra
I'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere allAmministrazione appaltante e per le
opere consegnate.

19.1.5 - La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi e picchettazioni etc. relativi alle operazioni di consegna, verifica in corso d’opera,
contabilita e collaudo lavori.

19.1.6 - La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
19.1.7 - |l tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciati di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

19.1.8 - Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di siepi, rovi e la
estirpazione di ceppaie.

19.1.9 - Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per
opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici
servizi, attraversamenti, non che le spese ad essi relativi.

19.1.10 - La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati che venissero
interrotti per 'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

19.1.11 - |l risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a
proprieta pubbliche o private od a persone, restando libere ed indenni la Amministrazione appaltante, il suo
personale e la Direzione Lavori.

19.1.12 - La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla D.L., entro 8 giorni
dalla consegna dei lavori. | cartelloni, recheranno a colori indelebili la denominazione dell’Ente finanziatore,
quella del’Ente appaltante, |a localita di esecuzione dei lavori, I'oggetto e I'importo degli stessi, non che la
denominazione dell’Ente proposto per la Direzione.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere realizzati con materiali di adeguata
resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo.

Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata al’Appaltatore
una penale di € 60,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 6,00, dal giorno della constatazione
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della inadempienza fino a quella dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo
delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

19.1.13 - L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse.

19.1.14 - La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero & frequenza prescritta dalla Direzione
Lavori - e comungue non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato cm.18x24 - qualora
limportanza degli interventi lo richieda.

19.1.15 - L'assunzione di un Direttore di cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia titolo, nella persona di un
tecnico professionale abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale
estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla
Direzione dei lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

19.1.16 - Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dalla ultimazione dei lavori, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti, non che con la pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, etc.

19.1.17 - La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al
collaudo.

19.1.18 - Le spese di contratto accessorie e cioé tutte le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla
stipula del contratto e degli atti eventualmente complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di
registro e di bollo principali e complementari.

19.1.19 - Il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento
a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

19.1.20 - Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonche la loro sistemazione,
conservazione e custodia, garantendo a proprie spese € con piena responsabilita il perfetto espletamento di
tali operazioni.

19.1.21 — L'lmpresa & tenuta a produrre alla direzione lavori la documentazione relativa alla costruzione
previdenziale, assistenziale ed assicurativa (INPS-INAIL-SSN-CASSA EDILE) relativa alla manodopera in
forza per i lavori di cui all'appalto in osservanza della L. 55/90, L.R. 12/2011, D.Lgs 50/2016 e DPR.
207/2010 e s.m.i..

19.2 - PRESCRIZIONI A CARICO DELLA DITTA:

L’appaltatore & tenuto:

1) Ad acquisire tutti i pareri, licenze, permessi, autorizzazioni (compresi quelli per le varianti di elettrodotti o
linee telefoniche o di gasdotti), concessioni, benestare, etc., anche se non contemplati nel presente elenco,
ma comunque necessari per dare pienamente compiuto quanto commissionato di volta in volta.

2) A sottoporre preventivamente alla Direzione dei Lavori per la relativa approvazione i materiali e le

apparecchiature e quanto altro previsto nelle lavorazioni di cui al C.S.A..

Sara infine cura dell’appaltatore, nell’eseguimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie
per garantire la vita e 'incolumita degli operai addetti ai lavori e dei terzi, non che per evitare danni alle cose
pubbliche o private.

Ogni pili ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'appaltatore, restandone sollevato il
committente nonché tutto il suo personale sia esso dipendente oppure sia esso esterno e/o incaricato, da
ogni responsabilita civile e penale.
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L’appaltatore dovra, per le zone interessate d ai lavori di scavo accertarsi a proprie spese se esse
sono_attraversate da cavi ENEL, Telecom, Gas, Acquedotto e Fognatura; qualora l'appaltatore
causasse dei danni a cose o persone, la responsabilita sara solamente di quest’ultimo .

Si dovra altresi, fare in modo che durante i lavori di scavo i suddetti servizi pubblici vengano interrotti il
meno possibile.

19.5 — PENALI PER | RITARDI

LAVORO PROGRAMMATO: & prevista una tolleranza di un giorno passato il quale si iniziera a conteggiare
una penale di € 50.00 per ogni giorno di ritardo e frazioni successive. L'importo della penale sara trattenuto
senza alcuna formalita all'atto della contabilizzazione finale del lavoro con riserva di richiedere i maggiori
danni che derivassero dall’Amministrazione in caso di ritardo e che non fossero coperti dalla penale
anzidetta.

L'appaltatore, per il tempo che impieghera nell'esecuzione dei lavori programmati oltre il termine
stabilito per l'esecuzione degli stessi salvo il caso di ritardo a lui non imputabile quali condizioni
meteorologiche avverse, deve rimborsare al’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare ad
una penale, che verra calcolata nel seguente modo:

- per i primi 5 giorni di ritardo rispetto ai termini di ultimazione delle singole prestazioni sara, in misura
giornaliera, pari allo 0.5% del'ammontare netto della prestazione stessa;

- per i giorni di ritardo dal 6° giorno in poi rispetto ai termini suddetti sara invece applicata una penale, in
misura giornaliera, pari allo 0.25% dellammontare netto della singola prestazione e comungue
complessivamente non superiore al 10%, come stabilito dall’art.145 del DPR 207/2010.

ART. 20

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

20.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta |'ultimazione dei lavori, si procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio
redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

20.2 - CONTO FINALE

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di tre mesi
dalla data di ultimazione.

20.3 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori deve essere iniziato entro tre mesi dalla data di ultimazione e completato entro mesi
sei, ai sensi dell'art. 215 del regolamento 207/2010 .

Il certificato di regolare esecuzione - quanto in relazione all'importo dell'opera sostituisce 'atto di collaudo
- ed il conto finale devono essere compilati entro sei mesi dall’'ultimazione tranne ulteriore differimento per
cause dovute all'approvazione di atti o perizie non imputabili alla D.L. o all'Ente appaltante.

Allapprovazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione si provvedera entro
mesi tre dalle precedenti scadenze. Trascorso tale termine, salvo che non siano necessari maggiori tempi
per fatti imputabili all'lmpresa, I'’Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle altre
trattenute di garanzia.

L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione gli operai ed i mezzi occorrenti per le
operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti di costruzioni, I'impresa dovra demolire e rifare detti
lavori, qualora I'impresa non accetta, si procedera ai sensi dell'art.232 del regolamento 207/2010 ed art. 18
D.P.R. 145/1999.

Sino a che non sara intervenuto il collaudo, con esito favorevole, la manutenzione delle opere, ordinaria e
straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.

ART. 21
ORDINI DI SERVIZIO
ESECUZIONE D’UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Se la Ditta non dovesse ottemperare, agli Ordini di Servizio emessi dalla Direzione dei Lavori, nei termini
e modi assegnati, sara applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo e saranno applicate
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rigorose detrazioni se i lavori quantunque ultimati nei termini non dovessero corrispondere per qualita e
quantita a quelli ordinati.

Qualora la Direzione dei Lavori avesse modo di accertare che gli ordinativi di lavoro siano stati eseguiti
non secondo le indicazioni impartite ma difformemente, ha la facolta di richiedere alla ditta il rifacimento degli
stessi lavori secondo gli ordini dati o in subordine di accettarli ed applicare le dovute detrazioni sui prezzi di
contratto all'atto della redazione del S.A L. e nel Certificato di pagamento.

Se oltre alla difformita, i lavori dovessero essere eseguiti con materiali scadenti e non a regola d’arte, la
ditta dovra provvedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite e all'esecuzione delle opere
mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non
rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale in tutti i casi previsti
dal Capitolato Generale.

Si dara corso eventualmente alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall'art.340 della legge
n.2244/1865 anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'appaltatore a insindacabile giudizio
dellAmministrazione.




