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RELAZIONE TECNICA

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di Via Marchesano in Orria -

Salerno

PREMESSA .
ey
v" Che gia con Delibere di Giunta Comunale n° 05 del 10/01/2014 ¢ n°107 del
28/11/2018 si & provveduto ad approvare progetti esecutivi relativi a lavori che

comprendono anche Via Marchesano in Orria Capoluogo;

L’ Amministratore Comunale, dovendo completare i lavori di manutenzione
straordinaria in Via Marchesano con Determina n° 27 del 13/03/2021 ha incaricato il
sottoscritto Ing. CHIUMIENTO Nicola, con studio in Salerno alla via Trento, 17,
iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1934, per la redazione

del presente progetto esecutivo.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

La strada, oggetto di riqualificazione, via Marchesano ¢ di collegamento tra la piazza
Vittoria e Corso Vittorio Emanuele.

Riqualificare l'ambiente costruito significa soprattutto riutilizzare e mettere in valore
I'esistente, possibilmente elevandone la qualitd, e preservare la qualita gia in essere dal
degrado che il tempo e I'uso comportano.

Le caratteristiche dell'ambiente, costruito o naturale, sono sempre piu elemento di
benessere e costituiscono fattore di attrazione o al contrario motivo di abbandono sia dei
nuclei abitati che delle citta.

Con l'intervento pubblico si cerca dunque di garantire l'evoluzione in positivo
dell'ambiente, anche mettendolo in valore, preservando comunque quegli elementi che

costituiscono la memoria collettiva, sia essa locale o sovralocale.

Il centro storico e, di conseguenza, la strada individuata, ¢ inserito in un contesto

ambientale di buona integritd e rappresenta un patrimonio culturale e artistico
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generalmente poco conosciuto ma comunque di valore, costituendo cio un indubbio
punto di forza da considerare in o gni politica. _

Un aspetto problematico che si rileva da alcuni anni € che al miglioramento dell'aspetto
dei centri urbani minori si accompagna una riduzione dell'utilizzo degli spazi pubblici
presenti negli stessi.

Quando cio accade & possibile che gli interventi di riqualificazione non siano stati
accompagnati da altre misure a sostegno delle attivitd commerciali e/o artigianali,
ovvero culturali, le quali danno vita ai nuclei abitati e costituiscofid la linfa del
benessere collettivo.

E solo attraverso un diverso riconoscimento della cittd storica che sard possibile
raggiungere una maggiore qualitd urbana complessiva per la citta attuale.

Un processo di riconoscimento che si comincia ad avvertire anche nelle pil recenti
politiche di recupero urbano.

E ormai da alcuni anni che si ¢ consolidato un nuovo atteggiamento nei confronti della
cittd storica: non pit corpo circoscritto e separato dalla cittd contemporanea, ma parte
fondamentale di questa, da recuperare e vivere attraverso strategie complessive di
riqualificazione, strutturate sul principio della turela attiva, che si definisce attraverso

scelte equilibrate di tutela e valorizzazione del patrimonio insediativo storico.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In seguito a sopralluogo, effettuato percorrendo e rilevando la via oggetto d’intervento,
si sono constatate le condizioni in cui versa la viabilita. Con I’intento di migliorare la
qualita della vita dei cittadini, puntando all'innalzamento dello standard qualitativo del
tessuto del nucleo abitato, cercando, al contempo, di ottenere una maggiore disponibilita
di infrastrutture e servizi, si intende operare una serie di interventi di riqualificazione
che interesseranno la viabilitd, i sottoservizi e I’illuminazione pubblica, apportando
quell’ammodernamento che possa rimuovere ogni condizione di precarieta.

Nel dettaglio, i lavori che si intendono realizzare per dare il giusto decoro alla via
Marchesano, valorizzando anche il contesto paesaggistico in cui essa ricade, sono:

- realizzazione della pavimentazione sulla zona gia oggetto di intervento di

sottoservizi
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- rimozione della pavimentazione esistente

- rifacimento della sfessa;

- realizzazione sottoservizi come indicati negli elaborati di progetto;
- realizzazione parziale impianto d’illuminazione;

- realizzazione parziale impianto per la canalizzazione delle acque meteoriche.

PAVIMENTAZIONI STRADALI .

Le pavimentazioni saranno rimosse, viste le precarie condizioni in cui versano allo
stato attuale, & saranno realizzate ex-novo previa la realizzazione della fondazione
stradale e del massetto.

Sara realizzato un massetto in conglomerato cementizio armato con entrostante rete
elettrosaldata avente uno spessoré di circa 20cm.

Le pavimentazioni saranno costituite da pietrame disposto a mosaico (opera incerta) del
tipo arenaria feldspatica di “Gergoglione”, di colore grigio cenere, avente uno spessore
variabile da cm 3 a cm. 5, di lato fuori misura, a faccia naturale, ed avente uno spessore
di cm 3-6.

I sottoservizi da realizzare, sono: rete fognante, rete idrica, canalizzazione delle acque

meteoriche e impianto di pubblica illuminazione.

RETE FOGNANTE

Per quanto riguarda la rete fognante sara impiegato una tubazione in PVC corrigata @
200, con un rinfianco in conglomerato cementizio, a protezione dello stesso, inoltre
saranno messi in opera pozzetti in cemento presso-vibrati, con asola in ghisa per dare la
possibilitd di essere ispezionabili e realizzare le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria a tutta la rete ex-novo.

Per la canalizzazione delle acque meteoriche saranno messi in opera pozzetti in
conglomerato cementizio presso-vibrato, muniti di griglie, con collegamento alla rete

esistente,
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La raccolta delle acque meteoriche nei pozzetti, sard assicurata dalla realizzazione delle
giuste pendenze al mofnento della realizzazione dei massetti di sottofondo della
pavimentazione stradale. »

La rete idrica sara realizzata con la messa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
densitda PE 100 in conformitd al progetto normativo EN 1220, con marchio di
conformita IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondente alle
disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanita, in barre di qualsiasi
lunghezza, collegati con saldatura di testa del diametro di 75 mm. e

RETE IDRICA

Anche per la rete idrica si provvedera alla messa in opera di pozzetti per il collegamento
della stessa alle unitd immobiliari. In fine I’impianto di pubblica illuminazione interessa
anche la rimozione dei corpi esistenti, € la successiva messa in opera dei corpi illuminati
di tipo “artistico”.

L’impianto di pubblica illuminazione prevede anche la rimozione dei cavi fuori traccia,
per essere realizzata la nuova rete interamente interrata con la messa in opera di idonei
cavi all’interna dei cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete in
polietilene ad alta densita, muniti di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

del diametro mm 90.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Per quanto riguarda i corpi illuminanti saranno costituti da bracci di tipb artisti murale
“in ghisa con decoro, tipo BR06 zincato e verniciato, di lunghezza cm 163 decoro
inferiore in ghisa L 83 cm decoro superiore in ghisa L. 26 cm H. 26 c¢m, con pastorale
finale capovolto, il tutto con trattamento di fosfatazione costruito in ISO 9001, munito
di : lanterna artistica a sezione quadrata realizzata con profilati di acciaio UNI 7070/82
duomo superiore portalampada in porcellana, riflettore interno in acciaio smaltato,
chiusura laterali in vetro jarding di spessore mm 4, portareatorri, pomelli di chiusura in

alluminio e piastra per ancoraggio a muro il tutto posto in opera a perfetta regola arte.
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SCHEDA TECNICA DELL’INTERVENTO

Obiettivo: miglioramento della qualita della vita dei cittadini, innalzando lo standard
qualitativo del tessuto del nucléb abitato con una maggiore disponibilitél di infrastrutture
e servizi, apportando quell’ammodernamento che possa rimuovere ogni condizione di
precarieta.

L’intervento proposto, infatti, risulta importante per il nucleo urbano di Otria, non solo
per ammodernare i sottoservizi, ma anche per arginare la dispersione delle acque in un
territorio abbastanza fragile, in cui i fenomeni legati al dissesto idrogegiwo gico rischiano
di compromettere la vita dell’insediamento urbano, favorendo il superamento delle
emergenze. Di certo ’esecuzione delle opere in progetto non produrra modificazioni
allo stato dei luoghi né comportera modifiche ¢/o danni alla vegetazione, in quanto le
opere di scavo e di riporto interesseranno le sedi stradali, senza arrecare alterazioni
all'ambiente circostante, minimizzando i potenziali impatti ambientali e garantendo la
salvaguardia degli aspetti naturalistici che caratterizzano il comune.

Gli interventi ricadono in area Urbanizzata- Antropizzata

Vi sono impianti produttivi e le infrastrutture primarie presenti sono:

Strade comunali e provinciali ® Reti idrica e fognaria ® Edifici comunali (scuole ¢
municipio);

L'intervento NON ricade in Area Pericolo Frana e/o Rischio Frana.

Gli interventi proposti ricadono esclusivamente su suoli comunali (essendo essi ubicati
a ridosso di strade pubbliche).

Il tracciato stradale ricade all’interno della delimitazione del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano.

Le opere di progetto, NON sono in contrasto con il P.R.G., le norme igienico-sanitarie €
della sicurezza vigenti nel comune di Orria (SA).

Per I’esecuzione delle opere sopradescritte, si prevede un cantiere di 3 mesi.

Al fine dell’applicazione dei prezzi alle quantita desunte dal computo metrico si sono
adottati i prezzi contenuti nel prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania
edizione 2018.

Per migliori dettagli d’ordine tecnico si rimanda all’allegato progetto.

Pag. 5



STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA
Ing. CHIUMIENTO Nicola

P. LV.A, 0200025 065 0
C.F. CHM NCL 55511 C069Q

E- mail: nic.chiumiento@gmail.com

Via Trento n. 17— 84129 SALERNO
Tel 089 756972 — Cell. 339 2032030

QUADRO ECONOMICO -

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARCHESANO
AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE

Lavori a Base d'asta € 73.745,41

Oneri per la sicurezza € 774,17 "

Costi della Sicurezza € 321,90

TOTALE € 74.841,48

Somme a disposizione dell'amministrazione

LV.A. sui lavori 10% € 748415

Spese per il R.U.P del 2% dell'aliquota 4 € 1.496,83

Spese generali e tecniche 12% sui lavori € 8.980,98

Cassa 4% € 359,24

LV.A. su spese tecniche e Cassa € 2.054,85

Imprevisti € 1.000,00

Spese per Geologo € 1.500,00

Spese per Collaudatore € 500,00

Supporto al R.U.P € 981,15

Cassa su alquota 12, 13 e 14 del 4% € 119,25

LV.A su aliquota 12, 13e 14 del 22% € 682,09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 25.158,53

Salerno, 1i 10/05/ 2021




